



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಇವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๖
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....
๓. ลักษณะงาน.....โดยการติดตั้งถังแชมเปญ
- ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด....
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....
- ๕.๒.....-.....
- ๕.๓.....-.....
- ๕.๔.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด | ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	341,670	1.3074	446,699.94	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,200	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			450,000	ระยะเวลา 45 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชะโอสธ สังกษรอด)

ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา



การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบเดินระบบท่อประปา PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 980 ม. ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมป้อครอบ พร้อมเดินระบบอัตโนมัติพร้อมใช้งานและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	* เหมากจ่าย
	- ขุดดินและถมคืน	40	ลบม.	-	-	110.00	4,400.00	4,400.00	* สำนักบ
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,785.00	1,785.00	316.00	316.00	2,101.00	* พาณิชยจังหวัด
	- คอนกรีต ค.1	12	ลบม.	1,845.00	22,140.00	245.00	2,940.00	25,080.00	* พาณิชยจังหวัด
	- ไม้แบบ - ไม้เคร่า	30	ลบฟ.	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	* สืบราคา
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	35	ตรม.	-	-	86.00	3,010.00	3,010.00	* สำนักบ
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	* สืบราคา
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	20,794.00	12,060.52	3,000.00	1,740.00	13,800.52	* พาณิชยจังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	23,471.00	5,726.92	3,000.00	732.00	6,458.92	* พาณิชยจังหวัด
	- งานทรายหยาบ	3	ลบม.	455.00	1,365.00	50.00	150.00	1,515.00	* พาณิชยจังหวัด
2	งานถังแชมเปญ(ทรงลูกบอล)								
	- ถังทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.พร้อมเชื่อม	1	ถัง	195,000.00	195,000.00	5,000.00	5,000.00	200,000.00	* สืบราคา
	รวมยอดยกไป				245,677.44		22,288.00	267,965.44	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบเดินระบบท่อประปา PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 980 ม. ติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ พร้อมเดินระบบอัตโนมัติพร้อมใช้งานและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				245,677.44		22,288.00	267,965.44	
3	ต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทซ์ควบคุม และเกจวัดแรงดัน พร้อมเชื่อมต่อเข้าถังกรองสนิมเหล็ก งานอื่นๆ								
	- งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	* เหม่าจ่าย
	- งานท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว(เชื่อมต่อกับท่อประปาเดิม)	245	ท่อน	169.00	41,405.00	60.00	14,700.00	56,105.00	* เหม่าจ่าย
	- งานประตุน้ำทองเหลือง มอก.ขนาด 2 นิ้วพร้อมบ่อครอบ	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	* สืบราคา
	- งานอุปกรณ์ข้อต่อ สามทาง แยกโผล่เข้าบ้าน	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* เหม่าจ่าย
	รวมยอดยกไป				297,582.44		38,088.00	335,670.44	


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ


ติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบเดินระบบท่อประปา PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 980 ม. ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมป้อครอบ พร้อมเดินระบบอัตโนมัติพร้อมใช้งานและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
ประมาณการโดย
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				297,582.44		38,088.00	335,670.44	
4	- งานสายไฟฟ้า(รอยต่อฝังดิน)	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สืบริราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4)							341,670.44	
	FF.							1.3074	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4)							450,199.94	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							450,000	

ลงชื่อ 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นายเชออสถ สัจจรอด)
ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบเดินระบบท่อประปา PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 980 ม. ติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ พร้อมเดินระบบอัตโนมัติพร้อมใช้งานและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายไชยโสต สังก์รอต)

ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ ค้าทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561