



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....
๓. ลักษณะงาน...โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕.๐๐ ม. และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ ๑ บต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
 - ๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
 - ๕.๓.....-.....
 - ๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเชโฮส สัจจรอด	ผอ.กองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายเชโฮส สัจจรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
นายประสงค์ คำทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
นายยุทธชัย ชูศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	561,978	1.3091	735,685.72	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			770,686	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			770,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัมชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายชะโอสถ สัมชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายก อบต.หน้าเขา

30 พค 2567

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรงงาน บาท	
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,775.00	1,775.00	306.00	306.00	2,081.00	
	- คอนกรีต ค.1	8	ลบม.	1,850.00	14,800.00	306.00	2,448.00	17,248.00	
	- ไม้แบบ - ไม้คร่า	30	ลบฟ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	27,701.00	16,066.58	3,300.00	1,914.00	17,980.58	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	28,657.00	6,992.31	3,300.00	805.20	7,797.51	
2	งานถังแชมเปญ								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตูน้ำครบชุด สวิตซ์ควบคุม	1	ถัง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมยอดยกไป				250,133.89		18,848.20	268,982.09	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรงงาน บาท	
	รวมยอดยกมา				250,133.89		18,848.20	268,982.09	
3	และเกจวัดแรงดัน ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำหลัก - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน	75	ท่อน	442.00	33,150.00	60.00	4,500.00	37,650.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรควบคุม	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.3	- สายไฟฟ้า	100	เมตร	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร								
5.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)								
	รวมยอดยกไป				304,783.89		24,848.20	329,632.09	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแก๊สเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงงานบาท	
	รวมยอดยกมา				304,783.89		24,848.20	329,632.09	
5.2	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,350.00	135,000.00	135,000.00	
	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล								
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	442.00	40,664.00	-	-	40,664.00	
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	420.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- โคลนผง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอป่อ								
	- งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,775.00	266.25	306.00	45.90	312.15	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	27,701.00	277.01	3,300.00	33.00	310.01	
5.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
5.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	รวมยอดยกไป				381,551.15		162,427.10	543,978.25	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรงงาน บาท	
	รวมยอดยกมา				381,551.15		162,427.10	543,978.25	
6	งานอื่นๆ								
	6.1 เสาค้ำอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,300.00	32,500.00	400.00	10,000.00	42,500.00	
	6.2 เสาสำเร็จรูป	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
7	งานอื่นๆ								
	7.1 งานบันไดทางขึ้นถัง	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมยอดยกไป				417,051.15		173,927.10	596,978.25	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				417,051.15		173,927.10	596,978.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกเว้นรายการที่ 4.2,5.4,8)							561,978.25	
	FF.							1.3091	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2,5.4,8)							770,685.72	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							770,000	

ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชะโอสถ สั้งขันธ์)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่
โดยการขุดเจาะบิบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปาเข้าระบบท่อประปาเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผอ.กองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567