


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงระบายน้ำถนนสายต้นหาร - หัวน้ำแก้ว**
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการถมดินหมู่หลังท่อ ใช้ปริมาณหินถมจำนวน 128 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและอัดแน่น พร้อมปรับแต่งบริเวณ ตามแบบรูปที่**
อบต.กำหนด

ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**
 วันที่ **24 ตุลาคม พ.ศ. 2560**


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานหินถมพร้อมอัดแน่น	128	ลบ.ม.	90.00	11,520.00	-	-	11,520.00	* ราคาอำเภอ
	- ค่าขนส่ง 5 กม. = 15.11 บาท	128	ลบ.ม.	-	-	15.11	1,934.08	1,934.08	* สำนักงบ
2	งานปรับแต่งบริเวณทางน้ำเข้าออก รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	5	ชม.	-	-	1,800.00	9,000.00	9,000.00	* สิบราคา
	FF. เป็นเงิน							22,454.08	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.3624 30,591.44 30,000	

ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา
 ลงชื่อ 
 (นายพะโอสภ สัจจรอด)
 ผอ.กองช่าง ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายเชเชโฮสดี สังข์รอด)
 ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางกรอบแก้ว เหมทานนท์)
 ผอ.กองคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายประสทธิ์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒๔
 วันที่.....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ. 2560