

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบบำบัด  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	44,500	1.2726	56,630.70	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			56,630.70	ระยะเวลา 30 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			56,000	
	ตัวอักษร	(เงินห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชโฮส สันชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงระบบท่อบาดาล

ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการเปลี่ยนระบบท่อสูบน้ำเดิม จากท่อ GS. เป็นท่อ PVC. พร้อมเป่าล้างพัฒนาท่อบาดาล

และเปลี่ยนระบบสูบน้ำเดิม ขนาด 1.5 แรงม้า และติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เปลี่ยนระบบท่อสูบน้ำเดิม โดยใช้ท่อ PVC.	1	รายการ	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	* สิบราคา
2	งานเป่าล้างท่อบาดาล	1	รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* สิบราคา
3	งานปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า	1	เครื่อง	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	* สิบราคา
4	งานติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ตู้	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	* สิบราคา
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>44,500.00</b>	
								<b>1,2726</b>	
								<b>56,630.70</b>	
								<b>56,000</b>	

เป็นเงิน  
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

(นายประเสริฐศักดิ์ คำทอง)

วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชนะโอสถ สัจจธรรต)

ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

### การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
รายละเอียดโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงระบบท่อสูบน้ำเดิม จากท่อ GS. เป็นท่อ PVC. พร้อมเป่าล้างพัฒนาท่อบาดาล  
ประมาณการโดย และเปลี่ยนแปลงระบบสูบน้ำใหม่ ขนาด 1.5 แรงม้า และติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชเชโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอภิสสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)


(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา


กรรมการ

วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2559



ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ  
 -เป่าล้างบาดาลเดิม  
 -เปลี่ยนระบบท่อสูบน้ำเป็นท่อ PVC. ชั้น 8.5  
 -เปลี่ยนปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้  
 ความคุมขนาด 1.5 แรงม้า และทดสอบการเปิด-ปิดน้ำ



โครงการปรับปรุงพัฒนารอบอบาดาล หมู่ที่ 7	
เขียนแบบ	นาย ประสงค์ คำทอง วิศวกรรมโยธา
ตรวจสอบ	นาย ทะไธสง สังกัรรอด ผอ.กองช่าง
อนุมัติ	นาย นัมชัย รอดชู ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.